ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU PEUPLE BURKINA FASO

S R R R RO

DIRECTION GENERALE DES FINANCES, La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons
DE LA COMPTABILITE ET

DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Ouagadougou, le 7

Demande de prix|

Financement
Publication de I'Avis

Date de dépouillement

Date de délibération

Lettre de convocation

N°2026-006/ALP/QU/DGFCCP/DCP du 01 juin 2026 pour la réalisation des travaux de construction d’un magasin et d'un complexe de toilettes au
siege de 'Assemblée législative du peuple (ALP).

BUDGET ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU PEUPLE, EXERCICE 2026.

Site web de I'Assemblée législative du peuple du lundi 01 juin 2026

15/06/2026

. 20/06/2026

Lettre n® 2026-011/ALT/QU/DGFCCP/DCP du 10 juin 2026

Nombre de plis Quatre (04)
Nombre de lot Lot unique
 Soumissionnaires | riX de I'offre lu publiquement]  Prix de I'offre coige 4.0 ~ Observations

_ Lotunique : Réalisation des travaux de construction d’un magasin et d'un complexe de toilettes au siége de I'Assemblée législative du peuple (ALP)

Offre jugée conforme

Z.MA.F/BTP 89 179528 | 105 231 842 91077 858 107 471 872 | Montant corrigé suite a une erreur de calcul sur le montant total de l'offre. La
variation du montant corrigé est de 2%.
Offre jugée non conforme

GROUPEMENT 77875655 | 91893273 -Le dipléme et CV du chef d’équipe macon non fournis,

EFCS.Sarl/ IGB ) i -Attestation de travail du peintre non fourni (Une attestation de travail de carreleur
a été fourni au nom de TANDAMBA Edouard proposé sur la liste comme peintre).
-Non-respect du canevas de devis présenté dans le dossier (un complexe de

IMEA-BTP Sarl 84 745763 | 100000 000 128119086 | 156 180 521 | toilette facturs au lieu de 2 demandés)
-Montant hors enveloppe aprés correction
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Soumissionnaires LPTiX de l'offre lu publiquement]  Prix de I'offre corrigé e 7= .7 Observafions ~ IiFi i minay
’SoyumAl_szs’lonn’alres T HTVA SETIC T =Tc

MEBIOZ Sarl

e 96247714 | 102406 870

120 840 107

Montant corrigé apres prise en compte du montant en lettre au niveau des
rubriques suivantes :

A/ point V item 3 (210 000 F facturé au lieu de (110 000) F proposé en lettres.
A/point V item 7 (150 00OF facturé au lieu de 50 000F proposé en lettres)

A/point VII item 550 000F facturé au lieu de 250 O0OF proposé en lettres.

B/point IV item6 (80 000 facturé au lieu de 800 O00F proposé en lettres)

B/point V Item2 (1 500F facturé au lieu de 15 000 proposé en lettres)

Montant hors enveloppe aprés correction

ATTRIBUTAIRE

ZMA.F/BTP pour un montant de quatre-vingt-neuf millions cent soixante-dix-neuf mille cing cent vingt-huit (89 179 528) FCFA HT soit un
montant de cent cing millions deux cent trente un mille huit cent quarante-deux (105 231 842) FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent

vingt (120) jours

mmande Publique




